

**QUADRO
ECONOMICO**

COMUNE DI TERNO D'ISOLA

SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO

LAVORI	"REALIZZAZIONE NUOVA SCALA DI COLLEGAMENTO TRA AMPLIAMENTO NIDO E NIDO ESISTENTE".
CUP
CIG	B6AE088190

IMPORTO GENERALE DEI LAVORI

A Lavori a base di appalto		QUADRO DI PROGETTO	QUADRO AGGIORNATO DI PROGETTO
	Opere edili	€ 48.997,38	
	Impianti idraulici	€ -	
	Impianti elettrici speciali - citofono - integrazione illuminazione esterna	€ -	
A.1	TOTALE LAVORI A CORPO		€ 48.997,38
	Di cui incidenza monodopera	€ 14.387,23	
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 926,28	€ 926,28
	Totale base d'appalto	A	€ 49.923,66

B Somme a disposizione dell'Amministrazione		QUADRO DI PROGETTO	QUADRO DI PROGETTO TOTALI
B.1	Allacciamento ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze,	€ -	
B.2	Imprevisti e adeguamento prezzi - max 10% secondo quanto precisato al comma 2 dell'art.5 dell'allegato I.7 al D.lgs 36/2023,	€ 1.000,00	
B.3	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 - e 120, comma 1, lettera a), del codice, revisione prezzi e opzioni,	€ 3.320,00	
B.4	Accantonamenti per accordi bonari di cui all'art. 210 del D.lgs 36/2023	€ -	
B.5	Incentivi funzioni tecniche (art. 45 Dlgs 36/2023) compr.l.v.a.	€ 998,47	
B.6	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del Progettista		
B.7	Spese tecniche progetto fattibilità tec.economica		
B.8	Spese tecniche progetto definitivo	€ 9.800,00	
B.9	Spese tecniche progetto esecutivo		
B.10	Spese tecniche per D.L. e contabilità		
B.11	Spese tecniche CSP		
B.12	Spese tecniche CSE		
B.12	Spese tecniche collaudo struttura	€ 1.000,00	
B.13	Spese per commissioni giudicatrici - cassa e compr.l.v.a.	€ -	
B.14	Spese pubblicità e/o opere artistiche- compr.l.v.a.	€ 300,00	
B.15	Spese accert. di laboratorio, collaudi e CRE	€ -	
B.16	Tassa ANAC	€ 250,00	
B.17	IVA sulla base di appalto (10%)	€ 5.424,37	
B.18	Cassa sulle spese tecniche (4%)	€ 432,00	
B.19	IVA sul spese tecniche e cassa (22%)	€ 2.471,04	
	Totale somme a disposizione	B	24.995,88
	Totale Generale	A+B	74.919,54